

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONDADO-PE**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025

Processo Administrativo Nº 001/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MANUEL SOARES DE LUCENA NETO

Data de Publicação: 18/03/2025 12:53:59

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/03/2025 20:27:57	CADASTRO DE PROPOSTA	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
18/03/2025 20:29:41	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
19/03/2025 18:02:51	CADASTRO DE PROPOSTA	BARBOSA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
24/03/2025 14:37:41	CADASTRO DE PROPOSTA	PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA
26/03/2025 09:56:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Planilha DES(BDI Enc Soc. Res)_UBS Port02_PMCondado_MS.xlsx foi adicionado ao processo.		
26/03/2025 21:39:14	CADASTRO DE PROPOSTA	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
30/03/2025 12:43:30	CADASTRO DE PROPOSTA	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES EIRELI
31/03/2025 08:42:57	CADASTRO DE PROPOSTA	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA
31/03/2025 14:03:42	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP
31/03/2025 14:25:48	CADASTRO DE PROPOSTA	NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA
31/03/2025 16:22:30	CADASTRO DE PROPOSTA	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
01/04/2025 11:30:54	CADASTRO DE PROPOSTA	MULTI SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA
01/04/2025 11:38:55	CADASTRO DE PROPOSTA	JAVA CONSTRUTORA LTDA
01/04/2025 11:40:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JAVA CONSTRUTORA LTDA
02/04/2025 07:11:02	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA
02/04/2025 09:24:26	CADASTRO DE PROPOSTA	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI
02/04/2025 10:33:33	CADASTRO DE PROPOSTA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
02/04/2025 10:37:23	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
02/04/2025 14:51:17	CADASTRO DE PROPOSTA	ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE
02/04/2025 16:20:22	CADASTRO DE PROPOSTA	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI
02/04/2025 17:06:50	CADASTRO DE PROPOSTA	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP
02/04/2025 17:32:10	CADASTRO DE PROPOSTA	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA
02/04/2025 17:39:40	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
02/04/2025 18:55:47	CADASTRO DE PROPOSTA	T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP
02/04/2025 20:20:18	CADASTRO DE PROPOSTA	AGIL CONSTRUTORA EIRELI
02/04/2025 20:44:12	CADASTRO DE PROPOSTA	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
02/04/2025 21:18:09	CADASTRO DE PROPOSTA	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA
02/04/2025 21:25:55	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA
03/04/2025 08:01:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos		
03/04/2025 08:03:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhor licitante cujo lance é de R\$ 1.200.000,00 é nítido o indicio de lance inexequível, findo o certame anexar no prazo de duas horas os documentos de habilitação.		
03/04/2025 08:09:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores seremos rigorosos com lances inexequíveis		
03/04/2025 08:11:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
atenção!!!		
03/04/2025 08:11:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
De acordo com a Lei 14.133/2021, as propostas de obras e serviços de engenharia são consideradas inexequíveis quando o valor é inferior a 75% do valor orçado pela Administração		
03/04/2025 08:16:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezado licitante MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, podemos negociar o preço ora proposto?		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONDADO-PE**

03/04/2025 08:18:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado Senhor, convocarei neste momento para apresentação dos documentos de habilitação NO PRAZO DE DUAS HORAS.

03/04/2025 08:18:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/04/2025 10:20

03/04/2025 08:19:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa até as 13:00.

03/04/2025 08:57:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Peço desculpas a todos

03/04/2025 08:57:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O horário de inicio é as 09:00 conforme consta no edital.

03/04/2025 08:58:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

RETROAGI A FASE

03/04/2025 09:04:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciaremos as 09:15

03/04/2025 09:09:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ADIAMENTO.pdf foi adicionado ao processo.

03/04/2025 09:15:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Vamos aos lances

03/04/2025 09:41:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhor licitante JM EMPREENDIMENTOS ENVIAR DOCUMENTAÇÃO ATÉ AS 12:00. FAREI A CONVOCAÇÃO PELO SISTEMA

03/04/2025 09:48:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante JM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 03/04/2025 12:00

03/04/2025 09:48:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sessão suspensa até as 13:00

03/04/2025 12:57:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos!

03/04/2025 13:00:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recebemos a documentação da empresa JM e mesma encontra-se em conformidade com os documentos exigidos no edital.

03/04/2025 13:01:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desta feita, solicito que o mesmo anexe a proposta com seus anexos para análise do engenheiro da Prefeitura.

03/04/2025 13:02:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prazo até as 17:00 horas.

03/04/2025 13:02:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante JM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi alterado para 03/04/2025 17:00

03/04/2025 13:03:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Suspenderei a sessão até amanhã as 09:00 horas

04/04/2025 07:17:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo propostadepreocc02.zip foi adicionado ao processo.

04/04/2025 08:58:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos!

04/04/2025 09:01:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Baseado no parecer do Engenheiro da Secretaria de Infra Estrutura, Sr Kleber Bueno. Desclassifico a proposta do Licitante JM engenharia pelos motivos alegados no parecer técnico, anexo a este processo.

04/04/2025 09:02:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Desta forma, chamarei o segundo colocado e concedo-lhe o prazo até 10:30 para anexar os documentos de habilitação.

04/04/2025 09:02:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer_proposta (JM)_UBS Pd2_SecObras-PMCondado_MS.pdf foi adicionado ao processo.

04/04/2025 09:04:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi alterado para 04/04/2025 10:30

04/04/2025 09:04:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Licitante MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentar documentos de habilitação.

04/04/2025 10:15:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Sessão suspensa até as 11h00min, deste dia (04/04).

04/04/2025 11:00:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos, a sessão está sendo reaberta.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONDADO-PE**

04/04/2025 11:02:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Os documentos anexados foram devidamente recebidos, faremos as diligências necessárias. Retornamos as 13h00min.

04/04/2025 13:01:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

04/04/2025 13:02:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A habilitação está correta, daremos continuidade ao processo.

04/04/2025 13:05:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ao representante da empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, o senhor abre mão do prazo de 2 dias uteis, e tem disponibilidade de apresentar a proposta final até segunda feita (07/04) às 09h00min?

04/04/2025 13:13:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As 09h00 do dia 07/04 recepcionaremos a proposta e encaminharemos para o engenheiro responsável, voltaremos no mesmo dia às 13h00min com o resultado.

07/04/2025 08:29:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi alterado para 07/04/2025 09:00

07/04/2025 08:57:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

bom dia a todos!

07/04/2025 08:59:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo CARTA PROPOSTA CE 001_2025 - Condado (1).pdf foi adicionado ao processo.

07/04/2025 09:01:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Recebida a proposta da MOURA ANDRADE , já encaminhei ao setor técnico para parecer. Voltaremos as 13:00

07/04/2025 09:01:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

obrigado a todos!

07/04/2025 13:10:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, boa tarde!

07/04/2025 13:10:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ainda não recebemos o parecer técnico da secretaria de infra estrutura, adio até as 14:30 quando voltaremos a sessão.

07/04/2025 14:34:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

07/04/2025 14:35:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer_proposta (MA),2a_UBS Pd2_SecObras-PMCondado_MS .pdf foi adicionado ao processo.

07/04/2025 14:37:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores a empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentou conformidades com o edital.

07/04/2025 14:40:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa MA deverá apresentar justificativa do preço com 73,99% da planilha base, inferior aos 75,00% previstos no edital. Também deverá a empresa apresentar garantia quanto sua proposta ser 73,99% da planilha base, inferior aos 85,00% da planilha base, conforme também previsto em edital.

07/04/2025 14:41:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezado Senhor apresentar documentação até amanhã as 16:00.

07/04/2025 14:41:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sessão suspensa até amanhã as 16:00

08/04/2025 08:09:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo documentao0052025.zip foi adicionado ao processo.

08/04/2025 15:54:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde!

08/04/2025 16:02:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores, uma vez que todas as exigências editalícias foram cumpridas.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONDADO-PE**

08/04/2025 16:03:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro vencedor a empresa MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

08/04/2025 16:03:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tempo recursal aberto

08/04/2025 16:45:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores Rio Branco e Java construtora, anexar o recurso em 03 dias úteis.Caso não consiga anexar no sistema, enviá-lo para cplcondadope1@gmail.com

11/04/2025 10:12:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos! Reabriremos a sessão dia 14/04/2025 as 07:30.

14/04/2025 07:17:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia ! Sessão reaberta. Não tendo apresentado recursos no tempo . Encaminho o processo para ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
OBRA - UBS**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação da empresa especializada em engenharia e arquitetura para construção da Unidade Básica de Saúde no Loteamento Nossa Senhora do Pilar, Centro – Condado-PE, mediante o regime de empreitada por preço global, será realizada em grupo único, formado por itens, conforme tabela constante no Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem, conforme especificações, elementos técnicos, tabelas de referências, planilhas e quantitativos previstos no Projeto Básico.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.871.190,38	Valor Total: 1.871.190,38	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E	452	18.127.470/0001-86	2.528.635,65	1.871.190,38		Não
2 CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	394	10.324.550/0001-10	1.892.683,78	1.892.683,78	1,15	Não
3 PROENG CONSTRUÇÕES E	585	35.670.929/0001-02	2.528.635,00	1.896.476,74	0,20	Sim
4 CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	212	17.331.335/0001-95	2.528.635,65	2.088.800,00	10,14	Não
5 LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	810	23.593.622/0001-76	2.528.635,65	2.088.900,00	0,00	Não
6 VASCONCELOS E MAGALHÃES	116	04.393.361/0001-04	2.520.000,00	2.100.000,00	0,53	Não
7 CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES	217	29.505.771/0001-12	2.428.635,65	2.148.000,00	2,29	Não
8 BARBOSA CONSTRUÇOES E SERVICOS	168	41.332.445/0001-56	2.169.000,00	2.169.000,00	0,98	Sim
9 POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E	214	08.438.654/0001-03	2.528.635,65	2.174.900,00	0,27	Sim
10 FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	847	23.103.016/0001-25	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	Sim
11 RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI	727	02.951.249/0001-08	2.225.199,77	2.225.199,77	2,31	Sim
12 L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	443	07.408.234/0001-11	2.527.999,99	2.290.000,00	2,91	Não
13 JAVA CONSTRUTORA LTDA	137	43.108.172/0001-96	2.300.000,00	2.300.000,00	0,44	Sim
14 T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. -	059	17.393.791/0001-60	2.351.518,46	2.351.518,46	2,24	Sim
15 CONSTRUTORA F & COSTA LTDA	898	07.360.005/0001-74	2.528.000,00	2.528.000,00	7,51	Não
16 AGIL CONSTRUTORA EIRELI	878	36.376.673/0001-98	2.528.000,00	2.528.000,00	0,00	Sim
17 NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES	619	08.100.434/0001-75	2.528.000,00	2.528.000,00	0,00	Não
18 MULTI SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	393	47.150.573/0001-65	2.528.635,65	2.528.635,65	0,03	Sim
19 ENG-TECH CONSULTORIA,	167	08.473.488/0001-86	2.528.635,65	2.528.635,65	0,00	Sim
20 BUSINESS CONSTRUTORA LTDA	236	26.165.343/0001-08	2.528.635,65	2.528.635,65	0,00	Sim
21 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	127	36.207.681/0001-00	2.528.635,65	2.528.635,65	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES	596	41.080.738/0001-93	1.200.000,00	1.200.000,00		Sim

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONDADO-PE**

JM EMPREENDIMENTOS EIRELI	862	32.507.681/0001-75	2.528.635,65	1.871.000,00	55,9167	Sim
---------------------------	-----	--------------------	--------------	--------------	---------	-----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

18/03/2025 12:53:59	PUBLICADO			
18/03/2025 13:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
03/04/2025 07:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
03/04/2025 08:00:07	DISPUTA			
03/04/2025 08:00:07	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE 596)	1.200.000,00	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862)	2.528.635,65	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 847)	2.175.000,00	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 168)	2.169.000,00	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 585)	2.528.635,00	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.528.635,65	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	2.520.000,00	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP (PARTICIPANTE 394)	1.892.683,78	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	NUNES E CAVALCANTI CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 619)	2.528.000,00	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2.528.635,65	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	MULTI SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 393)	2.528.635,65	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 217)	2.428.635,65	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 127)	2.528.635,65	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA (PARTICIPANTE 898)	2.528.000,00	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	2.528.635,65	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE	2.528.635,65	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	T & D SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP (PARTICIPANTE 059)	2.351.518,46	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP (PARTICIPANTE 727)	2.225.199,77	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	2.528.635,65	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	JAVA CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 137)	2.300.000,00	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 236)	2.528.635,65	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	AGIL CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 878)	2.528.000,00	
03/04/2025 08:00:07	LANCE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 443)	2.527.999,99	
03/04/2025 08:03:24	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	1.892.600,00	
03/04/2025 08:03:42	LANCE	PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA (PARTICIPANTE 585)	1.896.476,74	
03/04/2025 08:04:46	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	2.168.000,00	
03/04/2025 08:04:54	LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 217)	2.148.000,00	
03/04/2025 08:04:59	MENSAGEM	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 1.892.600,00.		
03/04/2025 08:05:06	LANCE	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.883.833,56	
03/04/2025 08:05:37	LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	1.896.474,75	
03/04/2025 08:06:33	MENSAGEM	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME solicito o cancelamento do meu lance no valor de 1.896.474,75		
03/04/2025 08:06:51	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 214 no valor de 1.892.600,00 foi cancelado.		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONDADO-PE**

03/04/2025 08:07:06 MENSAGEM F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE 596) SOLICITO O CANCELAMENTO DE MEU LANCE NO VALOR DE 1.200.000,00		
03/04/2025 08:07:12 LANCE	MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.770.044,96
03/04/2025 08:07:16 NOTIFICAÇÃO SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 212 no valor de 1.896.474,75 foi cancelado.		
03/04/2025 08:07:23 MENSAGEM F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE 596) ERRO DE DIGITAÇÃO		
03/04/2025 08:07:26 LANCE	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA	2.100.000,00
03/04/2025 08:07:42 LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2.174.900,00
03/04/2025 08:08:03 LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	1.896.476,75
03/04/2025 08:08:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO Por tratar-se de proposta inicial, não tem como cancelar seu lance. Vou desclassificar sua proposta.		
03/04/2025 08:09:20 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI desclassificado. Motivo: Erro de digitação		
03/04/2025 08:10:07 NOTIFICAÇÃO SISTEMA Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 619, PARTICIPANTE 878, PARTICIPANTE 898 que apresentaram o valor de 2,528,000.00.		
03/04/2025 08:10:07 NOTIFICAÇÃO SISTEMA Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 236, PARTICIPANTE 127, PARTICIPANTE 167, PARTICIPANTE 393, PARTICIPANTE 862, PARTICIPANTE 810 que apresentaram o valor de 2,528,635.65.		
03/04/2025 08:10:07 NOTIFICAÇÃO SISTEMA PARTICIPANTE 585 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.		
03/04/2025 08:10:07 DESEMPATE		
03/04/2025 08:11:17 MENSAGEM F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE 596) AGRADEÇO E VA DESCULPANDO		
03/04/2025 08:15:07 NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
03/04/2025 08:15:07 NEGOCIAÇÃO		
03/04/2025 08:17:41 MENSAGEM MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA devido a complexidade da obra, está e nossa melhor oferta		
03/04/2025 08:18:38 HABILITAÇÃO		
03/04/2025 08:57:06 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI reclassificado. Motivo: Retroação de disputa.		
03/04/2025 08:57:06 ANÁLISE DE PROPOSTAS		
03/04/2025 08:57:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA Retroação de disputa. Motivo: A concorrência era para ser aberta as 09:00 E NÃO AS 08:00		
03/04/2025 09:15:14 DISPUTA		
03/04/2025 09:15:39 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES EIRELI desclassificado. Motivo: erro de digitação		
03/04/2025 09:16:08 LANCE	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 443)	2.290.000,00
03/04/2025 09:16:09 LANCE	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810)	2.090.000,00
03/04/2025 09:16:19 LANCE	CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	1.896.476,74
03/04/2025 09:17:01 MENSAGEM MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA solicito o cancelamento do meu lance no valor de R\$ 1.770.044,96		
03/04/2025 09:17:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 452 no valor de 1.770.044,96 foi cancelado.		
03/04/2025 09:20:25 LANCE	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862)	1.896.476,74
03/04/2025 09:20:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 212: O sr mantem o pedido de cancelamento ?		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONDADO-PE**

03/04/2025 09:20:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 214: O senhor mantém o pedido de cancelamento ?

03/04/2025 09:21:16 MENSAGEM CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME

SOLICITO O CANCELAMENTO DO MEU ULTIMO LANCE

03/04/2025 09:22:07 LANCE JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862) **1.883.800,00**

03/04/2025 09:22:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 212 no valor de 1.896.476,74 foi cancelado.

03/04/2025 09:22:37 LANCE MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **1.883.700,00**

03/04/2025 09:22:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 212 no valor de 1.896.476,75 foi cancelado.

03/04/2025 09:24:09 LANCE CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME **2.089.000,00**

03/04/2025 09:24:09 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

03/04/2025 09:24:47 LANCE JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862) **1.883.600,00**

03/04/2025 09:25:07 LANCE MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **1.883.500,00**

03/04/2025 09:25:41 LANCE JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862) **1.883.450,00**

03/04/2025 09:25:45 LANCE MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **1.883.300,00**

03/04/2025 09:26:00 LANCE JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862) **1.883.250,00**

03/04/2025 09:26:08 LANCE MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **1.883.200,00**

03/04/2025 09:26:22 LANCE JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862) **1.883.100,00**

03/04/2025 09:26:37 LANCE MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **1.871.190,38**

03/04/2025 09:27:46 LANCE LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 810) **2.088.900,00**

03/04/2025 09:28:51 LANCE CM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME **2.088.800,00**

03/04/2025 09:30:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 393, PARTICIPANTE 167, PARTICIPANTE 236, PARTICIPANTE 127 que apresentaram o valor de 2,528,635.65.

03/04/2025 09:30:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 898, PARTICIPANTE 878, PARTICIPANTE 619 que apresentaram o valor de 2,528,000.00.

03/04/2025 09:30:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

PARTICIPANTE 862 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

03/04/2025 09:30:51 DESEMPATE

03/04/2025 09:33:10 LANCE JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862) **1.871.000,00**

03/04/2025 09:35:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JM EMPREENDIMENTOS EIRELI

03/04/2025 09:35:51 NEGOCIAÇÃO

03/04/2025 09:41:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 862: Podemos negociar o preço proposto

03/04/2025 09:43:23 MENSAGEM JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862)

JÁ ESTA NO LIMITE

03/04/2025 09:47:34 HABILITAÇÃO

03/04/2025 09:53:59 MENSAGEM JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862)

SOLICITO A LIBERAÇÃO PARA QUE POSSA ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

03/04/2025 10:01:00 MENSAGEM JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862)

Sr. pregoeiro, estarei encaminhando os documentos de habilitação por e-mail, visto que não estou conseguindo colocar no sistema.

03/04/2025 10:04:43 MENSAGEM JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862)

Sr. pregoeiro os documentos de habilitação já foram enviados para o email da CPL.

03/04/2025 11:14:20 MENSAGEM JM EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 862)

Sr. pregoeiro. já coloquei os documentos de habilitação no sistema BNC.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONDADO-PE**

04/04/2025 09:03:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

04/04/2025 09:03:45 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JM EMPREENDIMENTOS EIRELI desclassificado. Motivo: PROPOSTA INEXEQUIVEL .SEGUNDO PARECER TÉCNICO

04/04/2025 09:12:43 MENSAGEM MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Conforme o principio do instrumento convocatório, no edital o item 16.4 que fala que o prazo para inclusão de documentos será de 2 (dois) dias uteis, peço que o prazo seja cumprido para os envios de documentos.

04/04/2025 09:19:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 452: Prezado Senhor, observe que o item 16.4 fala a respeito da proposta realinhada e não dos documentos de habilitação.

04/04/2025 13:07:41 MENSAGEM MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

sim, conseguimos entregar a proposta final até 07/04 as 09horas

07/04/2025 08:23:04 MENSAGEM MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

bom dia, verificado junto ao suporte do BNC não foi disponibilizado o campo de documentos complementares e o campo de edição de documentos de habilitação não estão abertos para envio de documentos.

08/04/2025 16:03:41 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

08/04/2025 16:07:01 RECURSO MANIFESTADO RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP

Iremos analisar a documentação.

08/04/2025 16:08:26 RECURSO MANIFESTADO JAVA CONSTRUTORA LTDA

Manifesto interesse

08/04/2025 16:33:41 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

12/04/2025 00:00:21 EM ADJUDICAÇÃO

14/04/2025 09:27:40 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MANUEL SOARES DE LUCENA NETO